

合同编号：2025-4-1

乡村道路项目工程建设

合 同 书

项目名称：2025年度鹿邑县财政衔接推进乡村
振兴建设项目（第四批）1标段
项目资金类别：财政衔接推进乡村振兴补助资金
项目单位名称：鹿邑县农业农村局
项目实施单位：中恒嘉苑建设发展有限公司
项目单位经理：范亚辉
项目实施地点：观堂镇、生铁冢镇等14个乡镇

2026年3月



工程建设合同书

甲方：鹿邑县农业农村局

乙方：中恒嘉苑建设发展有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装合同承包合同条例》等法律、法规，为了保证财政衔接推进乡村振兴乡村道路项目工程施工质量，提高项目工程建设效益，特制定本合同。

一、建设内容及规模


甲方根据项目建设要求，使用财政衔接推进乡村振兴补助资金，建设（填写项目具体建设内容）（如项目和建设内容过多，可另附表格加以说明）。附项目建设明细表。

二、建设地点

观堂镇梅沟村、木头庙村；生铁冢镇王寨村、丁桥口村、邱庄村、李湾村、范庄村；高集乡老君堂村、王屯村、刘花村、党桥村；贾滩镇大董村、凌堂村、贾滩居委会、高庄村、谢庄村、槐树李村、冯楼寨村；谷阳办事处任庄社区、朱桥社区；任集乡马庄村、北代村、毛庄村；杨湖口镇仝楼村、西刘村；张店镇西谢楼村；马铺镇小朱村、圣堂村；试量镇郎庄村、金寨村；玄武镇王桥村；邱集乡大白村、邱集居委会；穆店乡徐楼村、张大庙村；王皮溜镇普小庄村。

三、工程投资

根据中标价，该工程合同价款为（大写），壹仟伍佰柒拾万零捌仟壹佰零玖元贰角伍分，15708109.25（小写）。



四、工期要求

根据施工总体安排，乙方应于2026年3月10日进场施工，2026年4月8日完成竣工，合同工期总日历天数30天。

五、付款方式

1、乡村道路项目招标承包的工程，乙方开工后（施工机械、原材料进场），甲方可预付不超过合同总额 30 % 的工程款。由项目实施单位填写项目工程预付资金提款申请表，经项目单位审核同意后，向县级项目管理部门提出申请，县财政局依据合同约定和审核批准数直接预付项目资金。工程完工后，乙方应做好工程决算，整理好竣工资料、施工前后影像资料等，向甲方提交项目竣工验收报告（附工程监理报告），由甲方根据乙方验收申请，组织财政部门、监理单位、项目所在乡村等有关人员进行联合验收或第三方验收机构出具验收报告，经验收合格后，拨付至工程合同总价款的 80%。

2、工程竣工后，最终以审计部门或评审决算后，县财政部门支付其余的工程款。

六、工程移交

项目建成竣工验收合格后，填写工程验收单，同时填写竣工工程移交表，向项目单位办理工程移交手续。

七、甲乙双方职责

（一）甲方职责

- 1、提供施工图纸。
- 2、提供工程预算表。



3、在施工中，甲方负责工程的全程监督及技术指导，有权因乙方原因导致的质量问题要求乙方停工或返工，由此造成费用及工期延误由乙方承担。

4、甲方有权对乙方施工场的工作人员进行安全教育。

(二) 乙方职责

1、乙方应严格按照甲方的规划设计、工程建设标准和施工技术规范进行施工，并建设项目资金公示牌实行标志管理。

2、施工中应接受甲方、监理单位和项目单位的监督，竣工后提交由监理人填写并签字构现场监理记录，否则不予以竣工验收。


3、工程竣工后，向甲方提供工程竣工图、工程卡（附工程实物照片）和工程决算书。

4、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必需的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。因施工造成工伤其他一切安全事故由乙方负责。

八、在组织施工中，如必须变更设计，应按下列程序办理：

1、施工中如遇设计变更时，须经甲方同意。由甲乙双方签字后方可施工。在设计变更尚未批准前，乙方不能强行施工。

2、因不可预见因素而增加工程量，乙方应及时通过监



理人员报告甲方。否则，由此而增加的预算，由乙方负担。

九、工程实行质量保修制度

1、施工单位在向项目主管单位提交工程竣工验收报告时，应出具工程质量保修书（保修期限一年）。工程在保修范围和保修期限内发生质量问题，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。

十、本合同一式四份，甲、乙双方，各执二份。

十一、本合同自签字之日起生效。

十二、本合同条款如对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定，议定附则条款，经审定后作为本合同附件，以便共同遵守。

十三、合同附件

1、项目建设内容明细表

甲方：（公章）

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

开户银行：

银行账号：



乙方：（公章）

法定代表人：

委托代理人：

电 话：17716245888

开户银行：中国建设银行股份有限公司周口黄金桥支行

银行账号：41050170500800000659



2026年3月9日



2025年度鹿邑县财政衔接推进乡村振兴建设项目（第四批）明细表

序号	项目名称	项目类型	建设性质	实施地点	建设内容
1	2025年鹿邑县观堂镇梅沟村村组道路建设项目	基础设施	新建	梅沟村	新修水泥路144×3×0.18; 329×3.5×0.18合计: 1583.5平方米。
2	2025年鹿邑县观堂镇木头庙村村组道路建设项目	基础设施	新建	木头庙村	新修水泥路499×3×0.18; 1224×3.5×0.18合计: 5781平方米。
3	2025年鹿邑县生铁冢镇王寨村村组道路建设项目	基础设施	新建	王寨村	新修水泥路577×3×0.18; 750×3.5×0.18; 225×4×0.18合计: 5256平方米。
4	2025年鹿邑县生铁冢镇丁桥村组道路建设项目	基础设施	新建	丁桥村	新修水泥路381×3.5×0.18; 242×4×0.18合计: 2301.5平方米。
5	2025年鹿邑县生铁冢镇邱庄村组道路建设项目	基础设施	新建	邱庄村	新修水泥路626×2.5×0.18; 390×3×0.18合计: 2735平方米。
6	2025年鹿邑县生铁冢镇李湾村村组道路建设项目	基础设施	新建	李湾村	新修水泥路326×3.5×0.18; 783×4×0.18合计: 4273平方米。
7	2025年鹿邑县生铁冢镇范庄村组道路建设项目	基础设施	新建	范庄村	新修水泥路230×3×0.18; 647×3.5×0.18; 163×4×0.18合计: 3606.5平方米。
8	2025年鹿邑县高集乡老君堂村村组道路建设项目	基础设施	新建	老君堂村	新修水泥路423平方米; 4982.5平方米柏油路面。
9	2025年鹿邑县高集乡王屯村村组道路建设项目	基础设施	新建	王屯村	新修水泥路、柏油路约7000平方米。
10	2025年鹿邑县高集乡刘花村村组道路建设项目	基础设施	新建	刘花村	新修水泥路135×2.5×0.18; 371×3×0.18; 463×3.5×0.18; 160×4×0.18合计: 3711平方米。
11	2025年鹿邑县高集乡党桥村村组道路建设项目	基础设施	新建	党桥村	新修水泥路62×2.5×0.18; 383×3×0.18; 153×3.5×0.18合计: 1839.5平方米。
12	2025年鹿邑县贾滩镇大董村村组道路建设项目	基础设施	新建	大董村	新修水泥路368×3×0.18; 275×4×0.18; 合计: 2204平方米。
13	2025年鹿邑县贾滩镇凌堂村村组道路建设项目	基础设施	新建	凌堂村	新修水泥路112×3×0.18; 181×3.5×0.18; 714×4×0.18; 合计: 3825.5平方米。
14	2025年鹿邑县贾滩镇贾滩居委会村组道路建设项目	基础设施	新建	贾滩居委会	新修水泥路106×3×0.18; 419×4×0.18; 764×5×0.18合计: 5814平方米。
15	2025年鹿邑县贾滩镇高庄村组道路建设项目	基础设施	新建	高庄村	新修水泥路164×2.5×0.18; 129×3×0.18; 134×3.5×0.18; 219×4×0.18合计: 2142平方米。
16	2025年鹿邑县贾滩镇谢庄村组道路建设项目	基础设施	新建	谢庄村	新修水泥路459×3×0.18; 219×3.5×0.18; 53×4×0.18; 371×4.5×0.18合计: 4025平方米。



2025年度鹿邑县财政衔接推进乡村振兴建设项目（第四批）明细表

序号	项目名称	项目类型	建设性质	实施地点	建设内容
17	2025年鹿邑县贾滩镇槐树李村村组道路建设项目	基础设施	新建	槐树李村	新修水泥路 $180 \times 3 \times 0.18$; $495 \times 4 \times 0.18$ 合计: 2520平方米。
18	2025年鹿邑县贾滩镇冯楼寨村村组道路建设项目	基础设施	新建	冯楼寨村	新修水泥路 $726 \times 3.5 \times 0.18$; $460 \times 4 \times 0.18$ 合计: 4381平方米。
19	2025年鹿邑县谷阳办事处任庄社区基础设施道路建设项目	基础设施	新建	任庄社区	新修水泥路 $869 \times 3.5 \times 0.18$; $195 \times 4 \times 0.18$ 合计: 3821.5平方米。
20	2025年鹿邑县谷阳办事处朱桥社区村组道路建设项目	基础设施	新建	朱桥社区	新修水泥路 $948 \times 3 \times 0.18$ 合计: 2844平方米。
21	2025年鹿邑县任集乡马庄村村组道路建设项目	基础设施	新建	马庄村	新修水泥路 $818 \times 3 \times 0.18$; $573 \times 3.5 \times 0.18$ 合计: 4459.5平方米。
22	2025年鹿邑县任集乡北代村村组道路建设项目	基础设施	新建	北代村	新修水泥路 $477 \times 2.5 \times 0.18$; $371 \times 3 \times 0.18$; $229 \times 3.5 \times 0.18$; $164 \times 4 \times 0.18$ 合计: 3763平方米。
23	2025年鹿邑县任集乡毛庄村村组道路建设项目	基础设施	新建	毛庄村	新修水泥路 $121 \times 2 \times 0.18$; $235 \times 2.5 \times 0.18$; $1164 \times 3 \times 0.18$; $262 \times 3.5 \times 0.18$; $123 \times 4 \times 0.18$ 合计: 3700.5平方米。
24	2025年鹿邑县杨湖口镇全楼村村组道路建设项目	基础设施	新建	全楼村	新修水泥路 $156 \times 2 \times 0.18$; $142 \times 2.5 \times 0.18$; $947 \times 3 \times 0.18$ 合计: 3528平方米。
25	2025年鹿邑县杨湖口镇西刘村村组道路建设项目	基础设施	新建	西刘村	新修水泥路 $743 \times 3 \times 0.18$; $266 \times 3.5 \times 0.18$; $1302 \times 4 \times 0.18$; $630 \times 4.5 \times 0.18$ 合计: 11203平方米。
26	2025年鹿邑县张店镇西谢楼村村组道路建设项目	基础设施	新建	西谢楼村	新修水泥路 $58 \times 3 \times 0.18$; $340 \times 3.5 \times 0.18$; $359 \times 4 \times 0.18$ 合计: 2800平方米。
27	2025年鹿邑县马铺镇小朱庄村村组道路建设项目	基础设施	新建	小朱庄村	新修水泥路 $585 \times 3 \times 0.18$; $123 \times 3.5 \times 0.18$ 合计: 2185.5平方米。
28	2025年鹿邑县马铺镇圣堂村村组道路建设项目	基础设施	新建	圣堂村	新修水泥路 $1032 \times 3 \times 0.18$; $238 \times 3.5 \times 0.18$ 合计: 3929。
29	2025年鹿邑县试量镇郎庄村村组道路建设项目	基础设施	新建	郎庄村	新修水泥路 $265 \times 3 \times 0.18$; $536 \times 3.5 \times 0.18$; $885 \times 4 \times 0.18$ 合计: 6211平方米。
30	2025年鹿邑县试量镇金寨村村组道路建设项目	基础设施	新建	金寨村	新修水泥路 $229 \times 2.5 \times 0.18$; $216 \times 3 \times 0.18$; $106 \times 3.5 \times 0.18$; $470 \times 4 \times 0.18$ 合计: 3471.5平方米。
31	2025年鹿邑县玄武镇王桥村村组道路建设项目	基础设施	新建	王桥村	新修水泥路 $977 \times 3 \times 0.18$; $256 \times 3.5 \times 0.18$ 合计: 3827平方米。



2025年度鹿邑县财政衔接推进乡村振兴建设项目（第四批）明细表

序号	项目名称	项目类型	建设性质	实施地点	建设内容
32	2025年鹿邑县邱集乡大白村村组道路建设项目	基础设施	新建	大白村	新修水泥路 $581 \times 4.5 \times 0.18$ 合计：2614.5平方米。
33	2025年鹿邑县邱集乡邱集居委会村组道路建设项目	基础设施	新建	邱集居委会	新修水泥路 $77 \times 3 \times 0.18$ 、 $407 \times 3.5 \times 0.18$ 、 $563 \times 4 \times 0.18$ 合计：3907.5平方米。
34	2025年鹿邑县穆店乡徐楼村村组道路建设项目	基础设施	新建	徐楼村	新修水泥路 $922 \times 3 \times 0.18$ ； $261 \times 3.5 \times 0.18$ 合计：3679.5平方米。
35	2025年鹿邑县穆店乡张大庙村村组道路建设项目	基础设施	新建	张大庙村	新修水泥路 $1090 \times 4 \times 0.18$ 合计：4360平方米。
36	2025年鹿邑县王皮溜镇普小庄村村组道路建设项目	基础设施	新建	普小庄村	新修水泥路 $1070 \times 4.5 \times 0.18$ 合计：4815平方米。

